POLYBAU

Disposition Projektleiter Solarmontage
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Grobplanung der Abschlussarbeit (Meilensteine mit Terminen)

Meilensteine: Kalenderwoche

Baubeginn Solaranlage

Sinnvoller Termin Besuch Experte

Mutmassliches Bauende

Ort, Datum ... Unterschrift ..o,

Wird von Polybau ausgefullt.

Freigabe am ... Unterschrift ...
Vorgesehener Termin fur Standortbestimmung ... ...
Eingabedatum ADSCHIUSSAIDEIT ........ee e

Datum FaChgesprach: e
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